ORDRE DES
ARCHITECTES

CONTRAT D'ARCHITECTE - MAISON INDIVIDUELLE NEUVE

MISSION PARTIELLE - PERMIS DE CONSTRUIRE + ETUDES DE PROJET

Référence

@] PARTIES CONTRACTANTES

Le maitre d'ouvrage

d M&Mme contractant en leur nom personnel.
ou

U Monsieur contractant en son nom personnel.
et/ ou

U Madame contractant en son nom personnel.
O Lasociété n° RCS

Représentée par M/Mme

En qualité de (gérant/président)

Adresse

Téléphone Portable

Courriel Télécopie
L'architecte

d MouMme contractant en son nom personnel.

O Lasociété n° RCS
Représentée par M/Mme

En qualité de (gérant/président)

Inscrit(e) au Tableau de I’Ordre des Architectes de la Région

Sous le numéro national

Adresse

Téléphone Portable

Courriel Télécopie
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[2] OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de régir les relations entre I’architecte et le maitre d’ouvrage signataires,
dans le cadre d’une opération qui consiste en la réalisation d’une maison d’habitation :

O & usage personnel

O pour un autre usage (location, vente, etc.)

Adresse du terrain :

Références cadastrales :

2

Surface fonciére du terrain : m? Estimation de la surface habitable :

[B] PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces constitutives du contrat sont les suivantes :

= Le présent contrat

= Les éléments de programmation du maitre d’ouvrage

= Les études préliminaires éventuellement réalisées par I'architecte signataire.

Ces piéces sont complémentaires et indissociables.

Ce contrat [ fait suite O ne fait pas suite au contrat pour études préliminaires.

El ENVELOPPE FINANCIERE DU MAITRE D’OUVRAGE

Au jour de la signature du contrat, le maitre d'ouvrage déclare disposer d'une enveloppe financiere pour les
travaux de : € TTC (y compris les VRD - voiries et réseaux divers).

Il est informé qu’a ce montant s’ajoutera le montant des honoraires de I'architecte, et que d’autres
dépenses, dont la liste figure en annexe dans le programme, seront a sa charge.

L'article 14 du présent contrat précise si le maitre d'ouvrage a, ou non, recours a un ou plusieurs préts
bancaires pour assurer le financement de cette opération.

[5] DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Outre les dispositions du présent contrat, les parties s'engagent a respecter les obligations et les droits
prévus par les lois et les reglements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :

® La loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le
décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes

® La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la
construction codifiée aux articles 1792 et suivants du code civil et aux articles L 241-1 et suivants du code
des assurances

= Les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5.1 - Droits et obligations du maitre d'ouvrage

= Programme et contraintes

Le maitre d'ouvrage s'oblige a fournir a l'architecte

- son programme qui définit ses attentes et ses besoins,

- les données juridiques, dont notamment les titres de propriété, servitudes, certificat d'urbanisme, limites
séparatives, réglement de copropriété, reglement et cahier des charges de lotissement, etc.

- les éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant, leur appréciation par I'administration,
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- les données techniques, dont notamment levés de gé¢ométre, plan de bornage, résultats et analyse de la
campagne de sondages, contraintes climatiques, sismiques, plans d’exposition aux risques naturels ou
technologiques, documents photographiques ou autre permettant I'intégration du projet dans le site.

Le maitre d’ouvrage s’engage a effectuer la déclaration de projet de travaux situés a proximité de réseaux
souterrains, aériens ou subaquatiques ou de canalisations (gaz, électricité, télécommunications, eau,
assainissement, matieres dangereuses, chaleur, voies ferroviaires, etc.). Il est tenu d'adresser cette
déclaration (DT) a chaque exploitant de réseaux (a partir du 1% juillet 2012, la demande est effectuée sur le
formulaire Cerfa n°14434*01 disponible sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).

= Ftudes complémentaires

Le maitre d’ouvrage s’engage a faire réaliser une étude de sol et une étude thermique et a les fournir a
I'architecte dans des délais qui lui permettent d’exécuter sa mission conformément au contrat. Les
honoraires correspondants sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Si des circonstances imprévisibles imposent le recours a des spécialistes extérieurs (exemple : ingénieur
structure, acousticien, etc.), ou que l'architecte conseille leur intervention, les dépenses correspondantes
sont a la charge du maitre d’ouvrage.

= Assurances du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé par I'architecte de I'obligation de souscrire, avant I'ouverture

du chantier, une assurance de dommages a I'ouvrage, conformément a l'article L 242-1 du code des
assurances.

Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant
notamment les dommages causés aux existants ou aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux.

Toute information sur les garanties et exclusions de ces assurances reléve de la compétence exclusive de
I'assureur.
= Approbation des documents établis par I'architecte

Le maitre d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents d’études que lui soumet
I'architecte. Il les valide en apposant sa signature et la date sur chacun d’entre eux dans les délais fixés a
I'article 9. Cette signature vaut acceptation par le maitre d'ouvrage de I'élément de mission concerné, des
honoraires correspondants, et notification de poursuivre la mission.

En cas de refus d’approbation, le maitre d'ouvrage doit en préciser les motifs, par écrit, dans les 10 jours
suivant la réception des documents. L’architecte et le maitre d’ouvrage déterminent ensemble les suites a
donner a la mission de I'architecte.

Tout document émanant du maitre d’ouvrage doit étre transmis a I’architecte par tout moyen permettant
de donner date certaine.
= Respect du projet architectural

Sur demande de l'architecte, le maitre d'ouvrage le met en mesure de s'assurer que les documents
d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural
élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, I'architecte en avertit le maitre d'ouvrage.

Ce droit de I'architecte exclut toute participation de I'architecte aux réunions de chantier, toute présence
sur le chantier, et toute participation a la réception des travaux.

Si le maitre d’ouvrage souhaite que I'architecte formule des propositions de corrections ou intervienne sur
le chantier, il doit lui confier, par contrat, une nouvelle mission.

5.2 - Droits et obligations de I'architecte

= Information du maitre d'ouvrage

L'architecte fournit au maitre d'ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission.
Notamment, il I'informe par écrit, de toute évolution significative du colt de I'opération.
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» Respect de I’enveloppe financiére du maitre d’ouvrage

Lorsque I'architecte a la conviction que le budget dont dispose le maitre d’ouvrage est manifestement
insuffisant pour I'opération envisagée, il soit I’en alerter.

= Réglementation thermique

L’opération est réalisée dans le respect de la réglementation thermique (ou du label désigné a I’article 16
du présent contrat), en vigueur a la date du dép6t du permis de construire.

L'architecte s’emploie, dans le cadre de son obligation de moyen, a mettre en ceuvre les solutions
architecturales et techniques pour obtenir les performances thermiques visées ci-dessus.

Les résultats de consommations théoriques, obtenus a partir des logiciels de calculs, ne peuvent en aucun
cas engager |'architecte sur des consommations réelles dans la mesure ou, dans ces consommations
réelles, sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et
modeles de calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions climatiques qui
peuvent s’écarter notablement de la moyenne.

Les éventuelles contraintes particulieres formulées par le maitre d’ouvrage ne pourront en aucun cas
introduire un lien entre les performances théoriques et les consommations réelles.

= Responsabilité et assurance professionnelle de I'architecte

L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque
maniere que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres
intervenants participant a l'opération.

L'architecte supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des plafonds de
garantie fixés dans son contrat d’assurance.

L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle aupres de :
la compagnie :

par contrat n®:

L'attestation d'assurance professionnelle de |'architecte est jointe au présent contrat.
@ COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

6.1 - Opération de construction pour I'usage personnel du maitre d’ouvrage, de son conjoint, de ses
ascendants ou de ses descendants

Conformément aux dispositions de l'article L.4532-7 du code du travail, lorsque les particuliers
entreprennent une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint ou de leurs
ascendants ou descendants, la coordination est attribuée a I'architecte pendant la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet, et a celui qui assure la maitrise du chantier, c'est-a-dire, dans la
pratique, a I'entreprise qui exécute le « gros ceuvre » ou le « lot principal » pendant la phase de réalisation
de l'ouvrage.

La mission de coordination attribuée a I'architecte prend fin a I'issue de sa mission telle qu’elle est précisée
a l'article 7.5 du présent contrat.

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé de I'obligation d’aviser les entreprises que le futur chantier
est soumis a coordination et qu’il sera tenu de confier une mission de coordination au titulaire de
responsabilité de la maitrise du chantier.

6.2 - Opération de construction pour un autre usage (location, vente, etc.)

Hormis le cas particulier prévu a l'article L 4532-7 du code du travail, le maitre d'ouvrage a, conformément
aux articles L. 4531-1 a L. 4532-18 du code du travail, I'obligation :
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- de missionner un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé diiment habilité, tant pour la phase
conception que pour la phase chantier, dés lors que deux entreprises ou deux travailleurs indépendants au
moins (sous-traitants compris) interviennent de maniére simultanée ou successive sur un chantier.

- de faire parvenir une déclaration préalable a I'Inspection du travail, a I'0.P.P.B.T.P. (Organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics) et a la C.R.A.M. (Caisse régionale
d'assurance maladie), des lors que I'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs a un
moment quelconque des travaux et que la durée du chantier doit excéder 30 jours ouvrés ou que le volume
prévu des travaux doit étre supérieur a 500 hommes/jours (articles L. 4532-1 et R. 4532-2 du code du

travail).

La mission de coordination SPS peut étre confiée soit a l'architecte s’il dispose d’une attestation de
compétence, soit a un autre prestataire choisi par le maitre d'ouvrage. Dans ce dernier cas, les
coordonnées du coordonnateur ainsi que le contenu de sa mission sont communiqués a I’architecte par le

maftre d’ouvrage.

Dans tous les cas, la mission de coordination SPS est confiée par contrat spécifique et la rémunération est
distincte de celle prévue au présent contrat d’architecte.

CONTENU DE LA MISSION PARTIELLE

La mission confiée a l'architecte par le maitre d'ouvrage est une mission de conception, dont les éléments
sont définis au présent article.

L'architecte peut se faire assister par le ou les collaborateurs de son choix. Il peut également s’adjoindre le
concours de spécialistes comme cotraitants ou comme sous-traitants.

7.1 - Etudes préliminaires
(Sans objet si un contrat pour « études préliminaires » a été conclu préalablement)

L'architecte analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données techniques, juridiques
et financiéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les
observations et propositions qui lui semblent utiles.

Il établit les études préliminaires qui ont pour objet de vérifier la constructibilité de I'opération au regard
des regles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir une esquisse, ou au maximum deux esquisses du
projet répondant au programme.

Il établit une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux et le calendrier prévisible de leur
réalisation.

Il se prononce sur I'adéquation de I’enveloppe financiére et du calendrier prévisionnel du maitre d’ouvrage
avec les éléments du programme.

7.2 - Etudes d'avant-projet

L'architecte arréte en plans, coupes et fagcades les dimensions de |'ouvrage, précise son aspect, présente les
solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice
descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs. Le niveau de définition correspond généralement
a des documents graphiques établis a I'échelle de 1/100 (1 centimétre par meétre).

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction.

L'architecte établit I'estimation du colt prévisionnel des travaux qui tient compte de I'ensemble des
travaux nécessaires a la réalisation de I'ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le
maitre d’ouvrage.

Les matériaux, procédés constructifs et équipements intérieurs n’étant pas définitivement choisis par le
maitre d’ouvrage, a ce stade de la conception, I'estimation du colt prévisionnel des travaux, est effectuée
sur la base des prix moyens indiqués par I'architecte.

Contrat d’architecte pour maison individuelle - Mission partielle PC + PRO - Réf dossier :.. 18/07/2013 - Mise a jour 14/01/2014 - Page 5 sur 11



L’estimation du co(t prévisionnel est assortie d’'un taux de tolérance de 10% en monnaie constante par
rapport a I'enveloppe financiére du maitre d’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au
présent contrat est inchangé.

Toute modification du programme donne lieu a un avenant.

L’architecte s’assure de la compatibilité de son estimation avec I'enveloppe financiere et le calendrier
prévisionnel du maftre d’ouvrage. En cas d’incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour
déterminer la suite a donner a I'exécution du présent contrat.

7.3 - Dossier Permis de construire

= Elaboration du dossier de Permis de construire

L'architecte établit et signe les documents graphiques et autres piéces écrites de sa compétence,
nécessaires a la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en
vigueur.

Il assiste le maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif apres lui avoir indiqué le contenu
obligatoire de ce dossier et les pieces dont la fourniture lui incombe.

Le maftre d'ouvrage aprés avoir signé tous les documents, y compris les documents graphiques, dépose le
dossier de permis de construire auprés du service instructeur.

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction.

= Instruction du Permis de construire

Postérieurement au dépot du permis de construire, I'architecte assiste le maitre d’ouvrage, a sa demande,
dans ses rapports avec l'administration. Le maitre d'ouvrage informe l'architecte de tout échange de
correspondance avec l'administration. Des réception du permis de construire, il transmet a I’architecte
copie de l'arrété et de ses éventuelles annexes. Le maitre d’ouvrage procede a I'affichage réglementaire sur
le terrain.

7.4 - Les Etudes de projet

Au commencement des études de projet, sur la base des propositions de I'architecte, le maitre d’ouvrage
précise le programme en indiquant notamment la nature et les caractéristiques des matériaux, des
procédés constructifs et équipements intérieurs retenus.

L'architecte, aprés avoir vérifié les conditions de leur mise en ceuvre et l'incidence financiére qui en
découle, précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction.
Le niveau de définition correspond généralement a des documents graphiques établis a I'échelle maximale
de 1/50 (2 centimeétres par métre) avec les détails significatifs de conception architecturale aux échelles
appropriées.

L'architecte établit I'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) comprenant, pour chaque corps d’état :

= un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leur nature et leur qualité; ce document fixe les
limites de chaque marché s’il est commun a plusieurs marchés.

= 5'il y a lieu, des pieces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour
I’'exécution des travaux.

L'architecte établit un colt prévisionnel des travaux, par corps d’état et détermine le calendrier prévisible
du déroulement de I'opération.

Les études de projet ne comportent ni les études d’exécution, ni |'établissement des bordereaux
guantitatifs et estimatifs qui sont a la charge des entreprises.

7.5 - Fin de la mission

La mission de I'architecte prend fin a la remise, au maitre d’ouvrage, des études de projet (comprenant le
C.C.T.P, I'estimation du co(t prévisionnel des travaux, par corps d’état séparés et le calendrier prévisible du
déroulement de I'opération).
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REMUNERATION DE L’ARCHITECTE

Pour la mission qui lui est confiée, I'architecte est rémunéré, exclusivement par le maitre d'ouvrage, sous la
forme d'honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de I'étendue de la mission et de la
complexité de I'opération.

Le montant forfaitaire de la rémunération est négocié sur la base de la mission partielle a € HT,
soit €TTC

Etant entendu que le maitre d'ouvrage verse a l'architecte, en plus des honoraires, la TVA aux taux en
vigueur.

En cas d’interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus a I'architecte (droits acquis) est
calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de leur avancement
(selon I’échelonnement des paiements).

Le montant des honoraires dus est complété, par I'indemnité prévue a I'article 15.2 du présent contrat en
cas de résiliation sans faute de I’architecte.

= Echelonnement des paiements

Les honoraires sont payables au fur et a mesure de I'avancement de la mission.

La rémunération correspondant a chaque élément de mission est due a la remise de la prestation au maitre
d’ouvrage.

Les honoraires complémentaires fixés par avenant sont payés au fur et a mesure de I'avancement des
prestations concernées.

L’échelonnement des paiements est le suivant :

Pourcentage

ELEMENTS DE MISSION o
de la mission

Honoraires HT | Honoraires TTC

ASC Acompte a la signature du contrat

EP Etudes préliminaires

AVP Etudes d’avant-projet

DPC Dossier de permis de construire

PRO | Etudes de projet

TOTAL 100 % €HT €TTC

Les dossiers correspondant a chaque élément de mission du contrat sont fournis en 1 seul exemplaire au
maitre d’ouvrage.

Les documents graphiques sont établis :
O  sursupport papier
O sursupport informatique non modifiable au format :

Les honoraires : d comprennent O ne comprennent pas les frais directs ci-dessous détaillés :

DESIGNATION | Quantité Prix unitaire Montant € HT

Frais d'ouverture de dossier €HT
Déplacements en phase études ‘ ’ visites | km | €/km

Reprographie, papeterie, dossiers de consultation, etc. €HT
Affranchissement | ‘ courriers x ‘ ‘ semaines E€HT
Téléphone, télécopies €HT
Perspectives et insertions spécifiques €HT
Assurances professionnelles (générale et décennale) €HT
Autres frais €HT
€HT
Total des frais estimés pour la mission € HT

Taux de TVA applicable %
Soit : montant estimé des frais €TTC
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= Délais de paiement

Le maitre d'ouvrage s'engage a verser les sommes dues a I'architecte pour |'exercice de sa mission dans un
délai maximum de 21 jours a compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intéréts
moratoires sont dus au taux légal, sans mise en demeure préalable.

@ DELAIS D’EXECUTION ET DELAIS D’APPROBATION

Délai d'exécution des Délai d'approbation par le
ELEMENTS DE MISSION prestations maitre d'ouvrage
(semaines) (semaines)

Etudes préliminaires, le cas échéant

Etudes d’avant-projet

Dossier de demande de permis de construire

Etudes de projet

Le point de départ des délais d’exécution des prestations dues par I'architecte est :

- la date de signature du présent contrat pour la réalisation des études préliminaires ou des études d’avant-
projet lorsque les études préliminaires ont été confiées par contrat préalable distinct,

- la date de réception des documents approuvés par le maitre d’ouvrage pour les autres éléments de
mission.

En cas de retard imputable a l'architecte dans I'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de
% par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant a
I'élément de mission en retard.

Pour Il'application de ces pénalités, le point de départ est le lendemain de I'expiration des délais
d’exécution des prestations prévus ci-dessus. Ces pénalités sont libératoires.

Aucune pénalité ne saurait toutefois étre appliquée dans les cas suivants :

- si le retard est imputable au maftre d’ouvrage

- en cas de force majeure, étant précisé qu’au sens du présent contrat, est considéré comme un cas de
force majeure, tout fait ou circonstance inévitable, imprévisible, indépendant de la volonté des parties et
qui ne peut étre empéché par ces derniéres.

MODIFICATION DU CONTRAT - PRESTATIONS OU CHARGES SUPPLEMENTAIRES

Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation,
toute modification des documents approuvés, tout dossier de permis de construire modificatif, demandé
par le maitre d'ouvrage ou imposé par un tiers, entrainé par un changement de réglementation ou rendu
nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, donnent lieu
a I'établissement d'un avenant qui fixe notamment les honoraires correspondants.

[1] PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'architecte dispose, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre.

Le maitre d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent
contrat, dés lors qu’il est a jour du paiement des honoraires dus a I’architecte. Il ne peut pas faire usage des
prestations pour lesquelles il ne se serait acquitté des honoraires correspondants.

Le maitre d’ouvrage s’engage a se rapprocher de I'architecte s’il envisage une modification de son ceuvre
en cours de réalisation.

L’architecte dispose du droit de prendre des photographies du batiment, y compris des espaces intérieurs,
dans des conditions a déterminer avec le maitre d’ouvrage le moment venu.
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@ INDISPONIBILITE DE L'ARCHITECTE

Si par suite de maladie grave, de décés ou toute autre cause sérieuse indépendante de la volonté de
I'architecte, ce dernier est dans l'impossibilité d’achever sa mission, le contrat est résilié. Le maitre
d’ouvrage peut toutefois accepter la continuation du contrat par les ayants-droits architectes.

Sur demande du maitre d’ouvrage, le Conseil régional peut proposer une liste d’architectes
géographiquement proches du lieu de I'opération qui pourraient étre appelés, par le maitre d’ouvrage, a
succéder a I'architecte indisponible, par nouveau contrat, dans le respect de I’article 22 du code des devoirs
professionnels des architectes.

@ PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER

Lorsque le maitre d’ouvrage a recours a un prét bancaire pour financer les dépenses liées a cette opération,
il bénéficie d’'un régime particulier obligatoire (sauf si le prét est destiné a financer une activité
professionnelle).

13.1 - Le maitre d’ouvrage n’envisage pas de recourir a un prét

Il recopie de sa main, en toutes lettres, la mention suivante : « Je soussigné, ............. (Nom et Prénom),
maitre d'ouvrage, déclare ne pas demander de prét pour la réalisation de cette opération et reconnait avoir
été informé des conséquences de ma renonciation et notamment du fait que, si je recourais néanmoins a un
prét, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation
relatives au crédit immobilier » (art. L. 312-17 du Code de la consommation).

13.2 - Le maitre d’ouvrage envisage de recourir a un prét

Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de I'obtention du ou des préts suivants :
Montant total TTC a financer a I'aide de préts :

La condition suspensive commence a courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est
fixée a un mois. Pendant ce délai, aucun commencement d’exécution ne peut étre exigé de I'architecte.

Le maitre d’ouvrage s’engage au cours de cette période a contacter différents organismes bancaires afin
d’obtenir plusieurs offres préalables de préts. Il s’engage a fournir dés réception a I'architecte une copie de
chacune de ces offres préalables.

En I'absence d’obtention du ou des préts dans le délai imparti, toute somme versée a I'avance par le maitre
de I'ouvrage a I'architecte est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité a
quelque titre que ce soit (art. L. 312-16 du Code de la consommation).

Si la non-obtention du ou des préts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout
abus de droit du maitre d’ouvrage, comme en cas de comportement ou de réticences de nature a faire
échec a l'instruction des dossiers ou a la conclusion des contrats de prét, I'architecte pourra demander au
tribunal de déclarer la condition suspensive de prét réalisée en application de I'article 1178 du code civil,
avec attribution de dommages-intéréts dans I’hypothese ol de ce fait, I'architecte aurait subi un préjudice.
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RESILIATION

Le présent contrat peut étre résilié dans les conditions et selon les modalités ci-apreés.

14.1 - Résiliation d’un commun accord

Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d’un
écrit (protocole, correspondances, etc.) qui fixe notamment les modalités de I'indemnisation éventuelle de
I'architecte.

14.2- Résiliation sans faute

Le maitre d’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de I'architecte.

Dans ce cas, I'architecte a droit au paiement :

= des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément
I'article 8 du présent contrat

= des intéréts moratoires visés a l'article 8

= d'une indemnité de résiliation égale a 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa
mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Q-

14.3 - Résiliation pour faute

Le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres
obligations, 15 jours aprés mise en demeure, restée sans effet, de se conformer a ses obligations. Cette
mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration
d'user du bénéfice de la présente clause.

Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé
de réception prononcgant la résiliation du contrat.

= Résiliation sur initiative du maitre d’ouvrage

En cas de faute de l'architecte, c’est-a-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l'architecte aux
stipulations du présent contrat, I'architecte a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément a
I'article 8 du présent contrat

- des intéréts moratoires visés a l'article 8.

L'architecte ne peut prétendre a aucune indemnité de résiliation.

= Résiliation sur initiative de I'architecte

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs justes
et raisonnables tels que, par exemple :

- perte de confiance manifestée par le maitre d’ouvrage

- immixtion du maitre d’ouvrage dans I'exécution de sa mission

- impossibilité pour I'architecte de respecter les regles de son art, de sa déontologie ou de toutes
dispositions légales ou réglementaires

- choix imposé par le maftre d’ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables a la
bonne exécution de l'ouvrage

- violation par le maitre d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.

Dans ce cas, I'architecte a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément a
I'article 8 du présent contrat

- des intéréts moratoires visés a |'article 8.
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5] uTIGES

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le
Conseil Régional de I'Ordre des architectes dont reléve I'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf
conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur I'objet du différend, soit organiser une
procédure de reglement amiable.

En matiere de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent des dispositions particuliéres ci-apreés :

Faita: le

L'architecte (cachet et signature) Le maitre d'ouvrage (signature)
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